

RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO	21-11	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA REGISTRO EN CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
----------	-------	--

ALCANCE

Con la finalidad de eficientar y automatizar el proceso para el Registro en Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (PPI), así como también para tener control de la administración de la información de los PPI, la Unidad de Inversiones y Financiamiento de Proyectos (UlyFP) de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Gobierno del Estado (SFYTGE) requiere de un sistema que la permita facilitar llevar a cabo estas actividades.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA: 

Solicitante:	Jorge Vásquez Arellanes	Comisión de Finanzas Públicas, CONL
Usuario:	Carlos Javier Garza Leal	Unidad de Inversiones y Financiamiento de Proyectos, SFYTGE
Responsable:	Jorge Vásquez Arellanes	Comisión de Finanzas Públicas, CONL

OBJETIVO

El proyecto tiene el objetivo de establecer un sistema (software) para facilitar y automatizar el registro en cartera de los proyectos de inversión del Gobierno del Estado de Nuevo León (GENL), municipios y organismos. Incluye diseño, implementación, puesta en marcha, asesoría durante el proceso de arranque y mantenimiento por 12 meses.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

PRECIOS EN PESOS				ACCENIT	CONSISS	UKKO
#	CONCEPTO	UD	CANT	MONTO	MONTO	MONTO
A	Diseño del proceso metodológico.	lote	1.00	285,000	85,000	187,500
B	Diseño, pruebas y puesta en marcha del sistema.	lote	1.00	753,000	700,000	656,250
C	Manual del usuario.	lote	1.00	50,000	35,000	93,750
D	Capacitación.	lote	2.00	45,000	90,000	30,000
E	Mantenimiento y servicio de comisionamiento.	Mes	12.00	35,000	420,000	2,000
F	Memoria técnica para cesión de administración y conocimiento de la plataforma.	lote	1.00	25,000	19,000	INCLUIDO
CONT	Servicios de Hosting AWS	Mes	12.00		416.66	5,000
	IVA		16%	259,680	146,880	198,403
TOTAL PESOS M.N.				1,882,680	1,064,880	1,438,423

Se acordó elaborar una lista de aclaraciones para validar con CONSISS y determinar si la oferta es aceptable y que genere confianza de éxito sin poner en riesgo el costo y programa ofertados.
Posterior a esto se concluyó que el proveedor es apto para el servicio y se acordó proceder a asignar.

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479

Valor contrato:	\$ 1,064,880.00	Valor pagado:	A la fecha \$1,113,600.00	# Pedido:	Contrato 21-11
Inicio proyecto:	3-May-2021	Fin proyecto:	En proceso	Acta de Recepción: Contrato en proceso	

RESULTADOS

- El sistema fue entregado a la UlyFP, sin embargo al momento de probarlo se detectaron que el diseño y plan inicial omitió algunas carencias necesarias para su óptimo funcionamiento, razón por la cual se emitió una orden de cambio \$82,360.00 para efectos de desarrollar algunas mejoras solicitadas por el usuario.
- Actualmente el sistema está operando adecuadamente y siendo utilizado por la UlyFP, municipio y organismos descentralizados de gobierno.
- El contrato sigue abierto porque incluye mantenimiento mensual por un año.